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AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE
REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
CONTENCIÓN DE TEMPORALES EN PASEO MARÍTIMO

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
A Número de expediente 14/2008
B Objeto del Contrato obras del proyecto de contención de temporales en Paseo

Marítimo
C Código de clasificación CPV: 45246500-8 (trabajos de construcción paseos

marítimos)
CPA 2002: 45.24.11 (trabajos generales de construcción de
instalaciones costeras)

D Dependencia que tramita el
expediente

Contratación (Secretaría)

E Acuerdo de aprobación del
Proyecto técnico

JGL de 06.09.2007.

F Responsable del contrato Arquitecta Técnica Municipal Dª. Dulce Pascual
G Procedimiento de

adjudicación
ABIERTO

H Caso de adjudicación
procedimiento negociado

I Tramitación del expediente ORDINARIA
J Presupuesto de licitación

máximo
141.263,05 €, IVA incluido
Ejecución obra: 121.778,48 €
IVA:            19.484,57 €

K Aplicación presupuestaria 4320.61123
L Revisión de precios No procede
M Clasificación del contratista Grupo       G         Subgrupo        6   Categoría    e
N Plazo y horario de

presentación de solicitudes y
proposiciones

26 días naturales contados desde la publicación del
anuncio del contrato para presentación de proposiciones
Horario: de 9 a 14 horas

O Variantes No se admiten
P Garantía provisional No se exige
Q Garantía definitiva 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA
R Criterios de adjudicación o

aspectos técnicos y
económicos objeto de
negociación

El precio
La evaluación de las ofertas se realizará asignando 100
puntos al valor cuantitativo más bajo de las ofertas. A las
ofertas siguientes se les asignarán los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la
mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: V = 100T
/ Po, donde V es la puntuación a obtener de la oferta que se
evalúa, Po es el precio ofertado, T es el valor cuantitativo de
la mejor oferta.

S Plazo de ejecución DOS meses, a partir del Acta de comprobación del
replanteo de la obra

T Plazo de garantía Un año, a partir del Acta de Recepción
U Publicidad BOP, Perfil de Contratante y tablón de anuncios del

Ayuntamiento
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras que se indican en el apartado B
del Cuadro Resumen de este Pliego y definido en el correspondiente proyecto.
Las condiciones de la ejecución de la obra figuran en el Proyecto, aprobado por el órgano
y en la fecha que se indica en el apartado E del Cuadro Resumen.

1.2.- Naturaleza del contrato. El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo,
conforme al artículo 19.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (en adelante, LCSP), calificándose como de obras, según lo previsto en el artículo
6 del citado texto legal.

2ª.- CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura CPV de la Comisión Europea
(DOUE 15-3-08) y de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades en la
Comunidad Económica Europea, 2002 (CPA-2002) que se indica en el apartado C del
Cuadro Resumen.

3ª.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIA NTE EL
CONTRATO
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato consisten en la
remodelación de las obras de urbanización existentes en el paseo marítimo con el fin de
evitar que los temporales de levante inunden el paseo y las edificaciones colindantes, tal
como se especifica en el Proyecto técnico.

4ª.- RÉGIMEN JURÍDICO
1. Este contrato se rige por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
por el Proyecto de Obras y su pliego de prescripciones técnicas, por la LCSP y, en cuanto
no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante, RGLCAP). En todo caso será de aplicación respecto de ambos pliegos lo
establecido en el artículo 68.3 del citado RGLCAP.

2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

5ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
1.- El órgano de contratación que actúa en nombre de la Corporación es la Junta de
Gobierno Local, en virtud de las competencias delegadas por Decreto del Alcalde nº
324/2008, de 5 de mayo, publicado en el BOP nº 71, de 10 de junio de 2008.

2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
administrativo.
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6ª.-  PERFIL DE CONTRATANTE
La forma de acceder al Perfil de Contratante será a través de la página web del
Ayuntamiento de Peñíscola: www.peniscola.org
 
7ª.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO

1 . Presupuesto de licitación

El precio que ha de servir como base de licitación es el presupuesto de ejecución por contrata
que figura en el correspondiente Proyecto, indicado en el apartado J del Cuadro Resumen.
Dicho precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores..

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido en cada una de las prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho
impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderán incluidos
todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, así
como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar
su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales.

2. Presupuesto del contrato

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras
serán los del proyecto de ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante
de la adjudicación.

3. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato a efectos de determinar el procedimiento de adjudicación, la
publicidad y la competencia del órgano de contratación es de 121.778,48 euros, sin incluir el
IVA.

8ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria que se indica en el apartado
K  del Cuadro Resumen de este Pliego.

9ª.-DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato se establece desde la firma del mismo hasta la devolución de la
garantía definitiva.
El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se indica en el apartado S del Cuadro
Resumen, o el que haya propuesto el adjudicatario, si fuera menor.
Si el plazo de ejecución de las obras coincide con los días de Semana Santa o con los meses
de junio, julio, agosto o septiembre, las obras se interrumpirán -y asimismo el plazo de
ejecución-, con objeto de no ocasionar molestias al turismo.
Los plazos parciales consignados en el programa de trabajo presentado por el contratista y
aprobado por el órgano de contratación, se entenderán integrados en el contrato a efectos de
su exigibilidad.
El plazo de ejecución de las obras se podrá prorrogar durante un plazo máximo de un mes.
En todo caso, la prórroga deberá acordarse de forma expresa y deberá estar debidamente
justificada.
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10ª.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE LA AD JUDICACIÓN
DEL CONTRATO
1.- La tramitación del expediente será la que se indica en el apartado I del Cuadro Resumen.
2.- La dependencia que tramita el expediente es el Departamento de contratación, siendo la
persona encargada del mismo Dª Beatriz Palau, tfno 964 48 00 50.

2.- Acceso y examen del expediente. Los interesados podrán examinar la documentación del
expediente de contratación en el Departamento de Contratación, en horario de atención al
público (de 9 a 14 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante
llamada telefónica, consulta por fax o correo electrónico (contratación@peniscola.org). Las
partes del expediente que estén disponibles en soporte informático podrán ser consultadas
igualmente en el perfil de contratante.

11ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.- El procedimiento para la adjudicación del contrato de obras será el que se indica en el
apartado G.

2.- De las solicitudes y proposiciones recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo
se deberá dejar  constancia en el expediente.

II. CLÁUSULAS DE LICITACIÓN

12ª. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA
Podrán tomar parte en este procedimiento contractual, las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener personalidad jurídica y plena capacidad jurídica y de obrar.
2. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
3. Tener, en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en
cuestión.
4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el art. 49 de la
LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Tampoco
deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva del
contrato.
5. Disponer de la clasificación en los epígrafes que se indican en el apartado M u otros
superiores, otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de
Economía y Hacienda u órgano autonómico correspondiente. Se tendrá en cuenta a estos
efectos el régimen transitorio establecido por la Disposición transitoria quinta de la LCSP.

13ª. REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Los licitadores que concurriesen en representación de una sociedad u otro tipo de
personificación jurídica, deberán justificar documentalmente que están facultados para ello
mediante los poderes y documentos acreditativos de la personalidad, que se acompañarán a la
proposición. Estos documentos serán debidamente bastanteados por el Secretario de la
Corporación o funcionario en quien delegue.
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14ª. CONTRATACIÓN CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o
más personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de
Empresarios. Los empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto al
Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. Deberán
nombrar un representante único de la agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, acreditarán su capacidad y,
según proceda, su solvencia o clasificación. Cuando se exigiese clasificación para un
contrato determinado, será necesario que todas las empresas que formen la unión temporal
estén clasificadas como empresas de obras, acumulándose luego las características de las
respectivas clasificaciones de cada una de las que integran la unión a efectos de alcanzar la
exigida en este pliego. En el caso de exigirse acreditar la solvencia, se tendrá en cuenta la
que resulte de sumar la que acredite cada sociedad.

Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y
circunstancias de los empresarios que las formen y la participación de cada uno de ellos en la
agrupación así como la firma de todos los empresarios.

La formalización de la UTE en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya
efectuado la adjudicación a su favor, y su duración deberá extenderse hasta la cancelación de
la garantía definitiva del contrato.

15ª. CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTRANJERAS
1. Empresas comunitarias.
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
2. Empresas extracomunitarias
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que
se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación
con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público del país en
cuestión, en forma sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre reciprocidad
en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública
de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas han de tener abierta
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.
3. Sometimiento a la jurisdicción española
La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al
amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales españoles.
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16ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN O ASPECTOS OBJETO DE
NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTA S
Se tomará en consideración, como único criterio de adjudicación, el precio más bajo.
Para clasificar las proposiciones en orden decreciente se utilizará la fórmula indicada en el
apartado R del Cuadro Resumen.
Para el caso de igualdad entre dos o más ofertas, se decidirá la adjudicación a favor de
empresas que reúnan las especificaciones contenidas en la Disposición Adicional Sexta de
la LCSP, esto es aquellas empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o
en situación de exclusión social.

17ª.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL
Además del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tendrán carácter
contractual el Proyecto de Obras (los planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, la
Memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por el Ayuntamiento).

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

18ª.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS
Deberán las proposiciones ajustarse a lo previsto en este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.
Cada licitador solo podrá presentar una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas por él suscritas.
Las solicitudes y proposiciones de los interesados se presentarán escritas a ordenador, y
no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, enmiendas o tachaduras que impidan
conocer exactamente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para
considerar la oferta.
Toda la documentación de las solicitudes y proposiciones presentadas deberá constar en
castellano o valenciano. La documentación redactada en otra lengua cooficial de otra
Comunidad Autónoma deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial. En
el caso de que se presente en idioma extranjero, ésta deberá acompañarse de traducción
realizada por intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

19ª.- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS, ASÍ COMO LA
FORMA Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONE S
Los licitadores presentarán sus proposiciones mediante la entrega de dos sobres, A y B,
en cuyo exterior deberá figurar el título del contrato al que se licita y el número de
referencia del expediente de contratación. En el interior del sobre A se hará constar en
hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
Dicho sobre incluirá original, copia autenticada por notario o copias compulsadas por el
Ayuntamiento de los documentos que se indican.
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El Registro General del Ayuntamiento de Peñíscola dará recibo de cada solicitud en la que
conste el nombre del licitador, la denominación del procedimiento, el día y la hora de
presentación.

Los interesados deberán solicitar y obtener de la Secretaría de la Corporación, acto expreso
y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar
su representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma.
Los documentos acreditativos de la representación podrán ser calificados en el seno de la
Mesa de Contratación por el Secretario de la Corporación, consignándose expresamente en
el Acta la manifestación del mismo respecto a si la documentación aportada es bastante para
el ejercicio por el representante de las facultades para contratar en relación a dicho
expediente.

Las proposiciones deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el artículo
130.1 de la LCSP.

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR P ARTE EN
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LAS OBRAS D EL
PROYECTO DE CONTENCIÓN DE TEMPORALES EN PASEO MARÍT IMO”

1) Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y de su capacidad de obrar
a) Empresas españolas cuyo titular sea una persona física: mediante documento nacional de
identidad del titular.
b) Empresas españolas que sean personas jurídicas: mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula la actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
c) Empresas comunitarias: Cuando la legislación del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito.
La capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

d) Empresas no comunitarias: Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente española, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración (informe de
reciprocidad).
Deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique
el domicilio de la empresa.
Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y
estén inscritas en el Registro Mercantil.
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e) Las Uniones Temporales de Empresarios: deberán nombrar un representante o apoderado
único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
Deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Cada una deberá acreditar su personalidad y capacidad con arreglo a las anteriores normas.

1)  Acreditación de la personalidad y representación de quien firme la documentación
en nombre de la empresa: mediante el documento nacional de identidad –o equivalente, si es
persona extranjera- del representante y poder bastanteado por el Secretario de la Corporación.
El poder deberá estar inscrito en el Registro Público correspondiente, en caso de que la
normativa aplicable así lo exija. El licitador deberá presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento toda la documentación necesaria para realizar el bastanteo, con 48 horas de
antelación a la de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2)  Clasificación: la prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y
Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo,
que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
En este caso debe contener la clasificación indicada en el apartado M del Cuadro Resumen
que le habilita para contratar.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación,
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una
Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con
las entidades locales incluidas en su ámbito territorial

Para las empresas de estados pertenecientes a la Unión Europea, los certificados de
clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión
Europea, sientan una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a
los órganos de contratación, en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de
contratar, con la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación
profesional y las de solvencia indicadas en el artículo 73 de la LCSP. Igual valor tendrán
las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté
establecido el empresario.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurra una unión temporal de
empresarios, en la que haya empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de
un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primero grupos deberán
acreditar su clasificación, y los últimos su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
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3) Declaración responsable de licitador de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar, recogidas en el artículo 49 de la LCSP, debidamente
firmada.  La prueba podrá realizarse por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 62 de la LCSP, estos son: testimonio judicial o certificación administrativa, según
los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad compentente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas comunitarias y esta posibilidad esté prevista en la legislación
del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada
ante una autoridad judicial.

Asimismo, esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes. La justificación acreditativa de tal requisito será exigida antes de
la adjudicación definitiva del contrato al que vaya a resultar adjudicatario del mismo,
concediéndole un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la adjudicación
provisional del contrato en el Perfil del Contratante.

4) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

5) Escrito firmado por el licitador indicando número de fax al objeto de que puedan
comunicársele, en su caso, los defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada.

6) Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en el apartado 2 se realice
mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 72 de la LCSP, o mediante un
certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 73 de
la LCSP, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador
en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado
no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de
resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio
de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. El certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas podrá ser expedido
electrónicamente.

SOBRE B: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR PARTE EN  EL
PROCEDIMIENTO  ABIERTO PARA CONTRATAR LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE CONTENCIÓN DE TEMPORALES EN PASEO MARÍT IMO”

Este sobre incluirá la proposición económica debidamente fechada y firmada por el
licitador.
La misma deberá ajustarse al siguiente modelo:
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D./Dª. .......................................................................................... mayor de edad, vecino de
................................., con domicilio en ......................................., provisto de NIF nº
............................., en nombre propio o en representación de la mercantil
......................................., con domicilio social en
......................................................................................................, provista de CIF nº
....................................,  conforme acredito mediante poder bastanteado, en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Proyecto de Obras que regulan la contratación,
mediante procedimiento abierto, convocado para adjudicar las obras de CONTENCIÓN
DE TEMPORALES EN PASEO MARÍTIMO  de Peñíscola, se compromete a
efectuarlas en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Proyecto de Obras aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
de 6 de septiembre de 2007, ratificado por el Pleno el 27 de septiembre de 2007, por el
precio de ................................................... ....................... euros (.................... €), de los
que corresponden .............................€ al presupuesto de ejecución de la obra y
...............................€ al IVA, con estricta sujeción a los documentos antes mencionados.

(Lugar, fecha y firma)

Se indicarán datos de la persona de contacto representante de la empresa y de la ejecución
del contrato.
Una vez presentada la proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. Asimismo al
finalizar el plazo de recepción de proposiciones se emitirá informe en el que conste la
totalidad de las proposiciones recibidas.

El licitador deberá presentar la documentación exigida con los requisitos de fehaciencia
exigidos en la normativa vigente. En el caso de documentos administrativos, sus copias
gozarán de la misma validez y eficacia que aquellos, siempre que exista constancia de que
sean auténticas.
Los empresarios no españoles, deberán presentar la documentación exigida traducida
oficialmente al castellano.

Si los documentos presentados no reúnen los requisitos exigidos en el presente Pliego se
podrá requerir a los licitadores para que subsanen las faltas o acompañen los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
oferta.

Los licitadores que hubieran concurrido a una licitación anterior en este Ayuntamiento y
hubieran aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
en los últimos tres años, y no la hubieran retirado, estarán exentos de presentar los
documentos ya presentados señalados en los apartados precedentes debiendo, en este caso,
acompañar una declaración  responsable suscrita por el licitador que señale la licitación en la
que se presentaron y la vigencia de los expresados documentos. Si alguno de dichos
documentos hubiere sufrido variación, deberá acompañarlo en la forma señalada.

20ª.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROPOSICIONE S
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Las proposiciones, que deberán ir acompañadas por la documentación de los Sobres A y B,
se presentarán en el plazo y horario indicado en el apartado N del Cuadro Resumen. Dicho
plazo deberá constar en el anuncio publicado al efecto.
De coincidir el último día en sábado, domingo o festivo, el plazo de presentación quedará
prorrogado al  primer día hábil siguiente.

21ª.- LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y PROPOSICIONES
1.- Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento.

2.- Las solicitudes y proposiciones también pueden ser enviadas por correo en las
condiciones indicadas en el artículo 80 del RGLCAP, en cuyo caso el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del
plazo.

22. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

El único criterio de valoración de ofertas para la adjudicación del contrato es el
establecido en el apartado R del Cuadro Resumen, atribuyendo siempre la máxima
puntuación prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio más bajo.

23ª.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación estará presidida por el Alcalde o miembro de la Corporación en
quien delegue o le sustituya.
Y estará integrada por los siguientes vocales:

- El Secretario General de la Corporación
- El Interventor Municipal
- El Concejal-Delegado de Urbanismo

Actuará como Secretaria la Técnico de Administración General adscrita al departamento de
contratación. En su defecto, será designada por el Presidente, entre los funcionarios
administrativos afectos al departamento de contratación.

24ª.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LO S
REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADO RES
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Mesa de Contratación procederá a la
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre A, en
sesión no pública.
Previamente a la constitución de la Mesa se efectuará la apertura de los sobres A y la
Secretaria de la Mesa certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de
ellos.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la documentación presentada,
lo comunicará a los interesados mediante fax, concediéndose, si lo estima conveniente, un
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador lo subsane o corrija presentando
la documentación ante la propia Mesa de contratación, dejando constancia de lo actuado
en el Acta que se levante al efecto.
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Para poder practicar la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, los licitadores
deberán hacer constar en su documentación un número de fax, teniendo en cuenta que de
no aportar dicho dato, se entenderá que renuncia a dicho medio de comunicación.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la proposición.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentación presentada, la Mesa procederá a determinar las empresas admitidas a
la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25ª.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
1.- La apertura de proposiciones tendrá lugar, en acto público, a las 13:00 horas del sexto
día hábil siguiente a aquél en que finalice la presentación de proposiciones. A este efecto
se considerará inhábil el sábado, de tal manera que si la apertura de plicas coincide en
sábado se trasladará al lunes siguiente.

2.- El acto de apertura de las proposiciones comenzará dándose lectura al anuncio del
contrato, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su
confrontación con los datos que figuren en los certificados expedidos por el Jefe del
Registro del Ayuntamiento, hecho lo cual se hará público el número de proposiciones
recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan
comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en
idénticas condiciones en que fueron entregados.

Seguidamente el Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos
presentados en los Sobres A , con expresión de las solicitudes admitidas, las rechazadas y
las causas de inadmisión de estas últimas.

3.- Las proposiciones que correspondan a solicitudes rechazadas quedarán excluidas del
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres B que las contengan no podrán
ser abiertos.

4.- Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados
a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes,
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de solicitudes o proposiciones, o
el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

5.- Seguidamente la Mesa procederá a la apertura y examen de las proposiciones.
Examinará las ofertas de los interesados y las clasificará, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios establecidos en el apartado R del Cuadro Resumen de
Características del contrato, y formulará la correspondiente propuesta de adjudicación
provisional del contrato al licitador que haya presentado la que resulte económicamente
más ventajosa. al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. En este caso como el único criterio
a considerar es el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la
que incorpora el precio más bajo.
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En todo caso, la Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes técnicos considere precisos cuando sea necesario verificar que las ofertas
cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

6.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada
y admitida del Sobre A, excediese del presupuesto de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error
o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en resolución
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con
tal que lo uno o la otra no alteren su contenido, no será causa bastante para el rechazo
de la proposición.

7.- La Mesa de Contratación podrá celebrar cuantas sesiones no públicas considere
necesarias para deliberar. Concluido cada uno de los actos, la Secretaria levantará Acta
de la reunión de la Mesa de Contratación, en la que hará constar las observaciones que
se formulen.

26ª.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
1.- La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa
no procederá cuando, el órgano de contratación presuma fundadamente que la
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de
valores anormales o desproporcionados.
Cuando el precio ofertado sea el único criterio que ha de servir de base para la
adjudicación, será de aplicación para la apreciación de ofertas desproporcionadas o
temerarias, lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del RGLCAP, en todo lo que no sea
contrario a la naturaleza del presente contrato y el artículo 136 de la LCSP.

2.- Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a
la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda del Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

3.- Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador
y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la siguiente
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas, que se estime pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración
y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
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4.- Si el órgano de contratación optase por adjudicar el contrato a una empresa que su
proposición esté en baja temeraria, ésta deberá presentar una garantía complementaria
a la definitiva del 5% del importe de adjudicación del contrato, alcanzando la garantía
total un 10% del precio del contrato.

27ª.- VARIANTES O MEJORAS
No se admiten.

28ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
No se exigen.

29ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO
Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación provisional.
También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando
se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En ambos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores
por los gastos en que hubiesen incurrido, debidamente justificados, hasta un máximo
de 300 €.

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

30ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación, no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante,
cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato y
se acordará por la Junta de Gobierno Local en resolución motivada que deberá
notificarse, en el plazo de  cinco días hábiles, a los candidatos o licitadores, publicarse
en el Perfil del Contratante, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 de la
LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquellos.

31ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARI O
PROVISIONAL
En el plazo de quince días  hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se
publique la adjudicación provisional en el Perfil de Contratante, el adjudicatario
deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición
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de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de
contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente. Los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social a presentar, será mediante los
siguientes certificados:
- Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
acreditativa de las circunstancias previstas en el artículo 13 del RGLCAP.
- Certificación expedida por la Seguridad Social, acreditativa de las circunstancias
previstas en el artículo 14 del RGLCAP.
- Alta, y en su caso el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas si
se refiere al ejercicio corriente o el último recibo de dicho impuesto, completado con
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto. Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se acreditará esta circunstancia por mera
comunicación, si se trata de personas físicas y, si se trata de personas jurídicas,
aportando bien el modelo 201 del Impuesto de Sociedades del último ejercicio
presentado en la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente
o bien acompañando comunicación de la cifra de negocios regulada en la Orden
HAC/85/2003, de 23 de enero, del Ministerio de Economía y Hacienda.

- La acreditación de no tener deudas de naturaliza tributaria con el Ayuntamiento de
Peñíscola en período ejecutivo, salvo que estén garantizadas. Esta acreditación se podrá
realizar de oficio por el propio Ayuntamiento, que comprobará mediante los datos
obrantes en su propia Tesorería el cumplimiento de esta obligación.
No obstante, cuando el posible adjudicatario no esté obligado a presentar las

declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 del RGLCAP, se
acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
Las certificaciones señaladas se expedirán a los efectos de contratar con las

Administraciones Públicas y podrán ser positivas o negativas, conforme a lo establecido
en el artículo 15.2. a) y b) del RGLCAP. La certificación se expedirá a los efectos
exclusivos que en la misma se haga constar y tendrá validez durante el plazo de seis
meses contados desde la fecha de su expedición.

32ª.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL C ONTRATO
1.- En el plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la finalización del plazo
de quince días hábiles, computados desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicación provisional en el perfil de contratante, y siempre que el adjudicatario haya
presentado la documentación justificativa a que se refiere la cláusula anterior, la Junta de
Gobierno elevará a definitiva  la adjudicación provisional. El acuerdo de adjudicación
definitiva deberá ser motivado.

2.- La Junta de Gobierno, cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las
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condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria podrá
efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél,
por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese
posible, y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se
concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar la documentación a que
se refiere la cláusula anterior.

3.- El Acuerdo de adjudicación definitiva del contrato se notificará a los candidatos o
licitadores y se publicará en el Perfil del Contratante.
Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de
quince días naturales a partir de la recepción de la petición en tal sentido, de los motivos
del rechazo de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario
que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la
adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la
divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar
contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas
públicas o privadas o la competencia leal entre ellas.

33.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento
administrativo de formalización del contrato, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
Al mismo se unirá un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y del
Proyecto de ejecución de obras.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución
de la misma.

2.- Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Junta de Gobierno Local podrá acordar la resolución del
mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso se hubiese
constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) de la LCSP en cuanto
a la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente en los casos en
que se formule oposición por el contratista.
Si las causas de la no formalización fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizará
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con
independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d)
del artículo 206 de la LCSP.

3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en
los casos previstos en los artículos 96 y 97 de la LCSP.

34ª.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FACILITADA AL CONTRA TISTA
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El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo.

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores
deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que
hayan dado eses carácter.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de
los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su
trabajo.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la LCSP.

35ª.- REVISIÓN DE PRECIOS
Teniendo en cuenta que según el artículo 77 de la LCSP, una condición necesaria para
proceder a la revisión de precios es que haya transcurrido un año desde su adjudicación, y en
este contrato de obras el plazo de ejecución es de dos meses, en la presente contratación no
cabe la revisión de precios.

36ª.- GARANTÍAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS
1.- No se exige garantía provisional.

2.- La empresa que resulte adjudicataria provisional deberá constituir la garantía definitiva,
por importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en el plazo de 15 días
hábiles desde la publicación de la adjudicación provisional en el Perfil de Contratante.
La garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas indicadas en el artículo 84 de la
LCSP y bajo el régimen previsto en el artículo 85 de la misma.   

3.- La fianza de los contratistas deberá depositarse en la Tesorería municipal.
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4.- En el caso de que la garantía se constituya mediante aval, éste deberá estar bastanteado
por fedatario público, según modelo que se encuentra en la página web del Ayuntamiento de
Peñíscola: www.peniscola.org

5.- La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía indicado en el apartado T del Cuadro Resumen y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o resuelto éste sin culpa del
contratista. La devolución se llevará a término en la forma indicada en el artículo 90 de la
LCSP.

6.- La garantía definitiva podrá sustituirse por una garantía global constituida por el
adjudicatario para afianzar las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución de
todos los contratos que celebre con el Ayuntamiento, en la forma prevista en el artículo
86 de la LCSP.

7.- En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera estado
incursa inicialmente en presunción de temeridad o fuere considerada desproporcionada o
anormal, se exigirá al contratista la constitución de una garantía complementaria del
cinco por ciento del importe de adjudicación del contrato.

8.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no
resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o
seguro de caución.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, el contratista
tendrá derecho a que se le abone la cantidad adeudada incrementada con el interés legal
del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo
hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por
causa imputable a la Administración.

9.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la
garantía.

10.- En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de
la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

11. Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías
una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 88.

37ª. RETIRADA O DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRE SENTADA.

Una vez expirado el plazo para recurrir la adjudicación definitiva, toda la documentación
de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepción del modelo de oferta económica,
será devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta
devolución puedan suponer. Transcurridos seis meses desde la adjudicación del contrato
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sin que se proceda a retirar dicha documentación, será destruida por el Ayuntamiento para
su posterior reciclado.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

38ª.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ámbitos
de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar
las órdenes para su desarrollo.
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

39ª.- DIRECCIÓN DE LA OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRAT O Y
DELEGADO DEL CONTRATISTA
1.- El responsable del contrato, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director
Facultativo, conforme al art. 41 de la LCSP, será la persona reseñada en el apartado F del
Cuadro Resumen de este Pliego , a quien corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de
la prestación pactada.

2.- La Administración, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuará la
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada,
emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

3.- Sin perjuicio de las  facultades que corresponden al Director Facultativo, el
Responsable del Contrato que se indica en el apartado F del Cuadro Resumen, supervisará
la ejecución del mismo y adoptará las decisiones y dictará las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, comprobando que su
realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e
instrucciones del órgano de contratación. En particular, le corresponderán las siguientes
atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).
- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1
LCSP)
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro
IV de la LCSP.

4.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada
por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratación. Deberán indicarse sus datos en la
Proposición económica.
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40ª.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
En el plazo no superior a DIEZ días desde la fecha de formalización del contrato, salvo
casos excepcionales, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobación del replanteo, realizado previamente a la licitación, extendiéndose Acta del
resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar al
órgano que celebró el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la
LCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

Cuando, a juicio del facultativo Director de las Obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el
Director de la Obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de
dos meses de las obras desde el día siguiente al de la firma del Acta.

41ª. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA APER TURA DEL
CENTRO DE TRABAJO

A. En el plazo de DIEZ días contados a partir de la formalización del contrato deberá
realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la apertura del nuevo centro de
trabajo que supone cada obra, exigido en el art. 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

B. La presentación del documento de aviso previo se encomienda al contratista. Dicho
documento se entregará previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde
o Concejal en quien delegue esta función, y para ser registrado de salida, presentándose por
el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante la Dirección Provincial de
Trabajo de Castellón.

C. Una copia de esta documentación sellada por la autoridad laboral deberá entregarse en
el Ayuntamiento, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible.

D. El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio en
la dirección de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o cuando
se incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, actualización que deberá
realizar igualmente el contratista y que deberá comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad
laboral.

42ª.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según
proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Sección 1ª del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de
proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
laborales del contratista.

43ª.-  PROGRAMA DE TRABAJO
El contratista deberá presentar en plazo no superior a DIEZ días desde la formalización del
contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 144
del RGLCAP.

El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los
plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de
tales modificaciones y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto
total de adjudicación de la obra.

El órgano de contratación resolverá dentro de los quince días naturales siguientes a la
presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas
del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su
caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

44ª.- PLAZO  DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el en el apartado S del Cuadro
Resumen al presente pliego o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo
los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el
artículo 96 del RGLCAP.

45ª.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los
gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.



22

En el plazo máximo de quince días naturales a partir de la comprobación del replanteo, el
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el Director de la misma,
un cartel indicativo de las mismas, ajustado a las características que se señalen por los
servicios técnicos del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

46ª.- COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA APE RTURA DEL
CENTRO DE TRABAJO

En el plazo de 30 días a contar desde el comienzo de las obras, el contratista deberá
presentar ante la autoridad laboral (Delegación Provincial de Trabajo) para su sellado, el
documento de comunicación de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que
supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que
indica la fecha de comienzo de los trabajos. Una justificación del cumplimiento de estos
requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificación de la obra
tal y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.

47ª.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

A. Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de
este contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo
establecido en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa
medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación en el momento
de ejecución de la obra. Los escombros y demás residuos que genere la construcción
deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.
B. En el plazo de 1 MES a contar desde la fecha de formalización del contrato el
adjudicatario deberá presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos
de construcción y demolición que se vayan a producir, tal y como prevé el art. 5 del RD
105/2008 de 1 de febrero. Este plan deberá ser informado por el Director de obra y
aprobado por el Ayuntamiento junto con el Plan de Seguridad y Salud. Este plan pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

48ª.- EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS. CONDICIONES SOCIALES Y/ O
MEDIOAMBIENTALES DE EJECUCIÓN

A. NORMAS GENERALES.

La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción a las cláusulas
estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las define,
aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas prácticas constructivas, y conforme a
las instrucciones que en interpretación del proyecto diesen al contratista el Director de la
obra.

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de aplicación
en el momento de la ejecución. El contratista está obligado al cumplimiento de la
normativa vigente en el momento de ejecución de las obras en materia laboral, de



Pliego Cláusulas Administrativas Particulares Contrato Obras Proyecto Contención Temporales          Pág.
23

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y protección y gestión
medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el
incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el
Ayuntamiento suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin
que esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

La contrata debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de
acuerdo con las directrices de la Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y
colocará debidamente el material de obra.

B. LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra de al Jefe de obra o Delegado del contratista
podrán hacerse de forma verbal, pero deberán recogerse por escrito cuando se consideren
relevantes o la contrata las incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra
firmará en todo caso cada instrucción o comunicación, si bien podrá reflejar en el libro su
disconformidad con la misma, aunque esta manifestación no le exime de cumplir la orden
de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden cursada por el
director de obra y el delegado del contratista será resuelta por el responsable municipal del
contrato o directamente por el órgano de contratación si no existiese aquél en el plazo
máximo de tres días.

En todo caso, las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de
Órdenes carecerán de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará el de
recepción de la obra; llevará todas sus hojas numeradas y selladas.

C. AFECTACIÓN A REDES, SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines,
red semafórica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien público, con independencia
de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en
conocimiento de los titulares responsables del servicio afectado antes de su inicio, al objeto
de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para que los servicios y
bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible.

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los
accesos necesarios para la ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o
privadas, así como la tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los
organismos competentes para su utilización, ya sea para maquinaria de la obra propia y/o
contratada directa o indirectamente a través de subcontratación para la ejecución de los
trabajos propios del presente contrato.

D. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Todos los trabajos de ejecución de las obras se realizarán adoptando protocolos de
protección y calidad medioambiental exigibles. Especialmente se deberán respetar los
criterios siguientes:

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria
para la ejecución de la obras

- Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en
lugares adecuados para ello.
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- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio
habilitado al efecto para ello, donde se colocará una barrera de control de sedimentos.

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen
estos inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso de los
ciudadanos.

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha de
presentarse y aprobar el Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de reciclado se
depositarán en contenedores independientes para facilitar su tratamiento.

Los incumplimientos del contratista en materia medioambiental serán considerados faltas
graves y muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en este pliego.

49ª.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECU CIÓN DE
LAS OBRAS

A. El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las medidas de
seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución de las obras no ocasione daños
o perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad
y Salud de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

B. Las obras estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida
de lo posible los daños y accidentes. Se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud
de forma periódica, de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en
este sentido.

C. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros o a la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la
ejecución de la obra, en los términos previstos en la legislación vigente. Esta
responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil con la cobertura prevista en la cláusula 33 de este pliego. No
obstante, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha
de asumir el concesionario, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que
se cifre dicha responsabilidad.

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el
trabajo, o de las medidas de seguridad de las obras para evitar daños, será considerado
incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la cláusula
50 de este pliego.

50ª.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA
El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizará a riesgo
y ventura del contratista; éste tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en aquellos
casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan daños y perjuicios derivados directamente
de órdenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento.
De acuerdo con lo previsto en el art. 214 de la LCSP, tendrán la consideración de casos de
fuerza mayor, los siguientes:

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
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b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u
otros semejantes.
c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden público.

 51ª.- EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras que se
indica en el apartado S del Cuadro Resumen, así como los plazos parciales señalados para
su ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el
órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 de
la LCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP.

52ª.- SUBCONTRATACIÓN
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contratro, que quedará
sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 210 de
la LCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de
las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. En todo caso, en el proceso de
subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su
artículo 11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
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V.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

53ª.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en este pliego y en general
todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato con totales garantías
de calidad y seguridad en los términos est ablecidos en este pliego y en la legislación
directa o indirectamente aplicable. A título meramente indicativo, entre estos costes se
incluyen los siguientes:
a. Gastos de publicidad de la licitación, hasta una cuantía máxima, a los efectos

previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 400 €.
b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos,

fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajería,
etc.

c. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.
d. Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el

adjudicatario, que serán abonados directamente por éste al fedatario público
autorizante.

e. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en
la obra y del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que
supone la obra.

f. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo el
pago de los impuestos y tasas que graven la obra o los trámites administrativos de
concesión de dichas autorizaciones y licencias.

g. Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, maquinaria,
casetas de obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y
mantenimiento a pie de obra.

h. Los gastos derivados del seguimiento y coordinación general de la ejecución del
contrato, de las medidas de seguridad y calidad de las actividades y el control de
las mismas, a excepción de los honorarios del Director de Obras y el Coordinador
de Seguridad y Salud que serán a carago del promotor.

i. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes
autorizaciones.

j. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y durante el periodo de
garantía.

k. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de
la obra, y, en su caso, ejecución de los mismos.

l. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o
desvíos de tráfico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de las
obras o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

m. Controles de calidad de las obras impuestos en este pliego o ofertados por encima
por el adjudicatario.

n. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental.

o. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construcción (que incluirá, en
el caso de construcción de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepción de las
obras hasta la finalización del periodo de garantía), seguros decenales para los



Pliego Cláusulas Administrativas Particulares Contrato Obras Proyecto Contención Temporales          Pág.
27

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA

edificios y cualquier otro que sea necesario o se estime conveniente para garantizar los
riesgos derivados de la ejecución de las obras y de su conservación.

p. Gastos de gestión y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere leste
pliego.

54ª.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LA BORALES
Y FISCALES
El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento
exonerado de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. Estará obligado a
realizar una declaración expresa en este sentido como se recoge en el modelo de
proposición que figura como anexo a este pliego.

El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación
laboral ni de ningún otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el
régimen o modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda
vincular en modo alguno tal contratación a ningún servicio de este Ayuntamiento. Por
ello en ningún caso asistirá este personal el derecho a que ni el Ayuntamiento, ni otro
empresario que se haga cargo de la obra si se resuelve el contrato de obras inicial, se
subrogue en su contrato de trabajo al no concurrir los supuestos que para la sucesión
de empresa establece el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.

55ª.- CERTIFICACIONES PERIÓDICAS

A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

El Director de obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en
el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de
acuerdo con lo establecido en los arts. 147 a 149 del RGLCAP. Estas certificaciones
mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra
alguna, reflejándose el importe «0.-€.». Las certificaciones mensuales, con la
conformidad del contratista y, en su caso, los reparos que se hayan estimado a la del
mes anterior, serán presentadas, junto con la factura correspondiente expedida por el
contratista, en el Registro de entrada del Ayuntamiento para su tramitación. Si el
contratista solicita el abono por acopios previsto en la cláusula siguiente, deberá el
Director de obra realizar la certificación correspondiente previas las comprobaciones
señalas en dicha cláusula.

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPAÑAR A LAS
CERTIFICACIONES
Con cada certificación mensual el director de obra emitirá un informe en el que se
haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos los compromisos que
hubiese adquirido con su oferta en la ejecución de la obra y se deriven del presente
pliego:
- Cumplimiento las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos.
- Cumplimiento de las medidas de respeto medioambiental en la ejecución.
- Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecución de las obras y previsión de
retrasos en los plazos parciales o totales.
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-    Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecución.
-    Cumplimiento de las normas sobre subcontratación.
-    Colocación de los carteles informativos de la obra en la primera certificación de obra.
- Con la certificación final, el informe y datos para inventariar la obra ejecutada.

La certificación final irá acompañada en todo caso de un informe del Director de obra
indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que afecten al plazo
de ejecución, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia con
relevancia contractual.

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informará igualmente de forma mensual del
cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra.

56ª.- PAGO DE LAS OBRAS

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL
CONTRATO

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre el precio del contrato,
por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales, instalaciones
o equipos de maquinaria pesada. El importe de esta certificación no podrá exceder
del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las
instalaciones y equipos se establecen en el art. 156.1.b del RGLCAP. El
adjudicatario deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta, acompañado de
los documentos que justifiquen su propiedad o posesión, ser recibidos por la
dirección de obra como útiles y almacenados en el lugar autorizado para ello.
Además, deberá constituir una garantía por el importe total de los pagos a cuenta que
se realicen, garantía que podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas para la
constitución de la garantía definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas se
irán deduciendo por el Director de obra en las certificaciones de obra posteriores que
corresponda.

B. FACTURACIÓN PERIÓDICA

1. El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente
realizadas mediante presentación de la factura o facturas correspondientes hasta el
importe total del precio de adjudicación. Estas facturas, que deberán cumplir con la
totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada
momento, se presentarán en el Registro de entrada de Ayuntamiento una vez que se
haya expedido la certificación o el documento equivalente de recepción o
conformidad y valoración de los trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo
máximo legalmente establecido para la confección de dicho documento, plazo que es
de 10 días desde que concluye el periodo a certificar.

1. Junto con cada factura deberá entregarse la certificación de obra
correspondiente. Además, con la primera factura del contrato, el contratista debe
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aportar el documento acreditativo de la presentación del Plan de Seguridad y Salud y
de la apertura del centro de trabajo y del aviso previo a la Autoridad laboral de dicha
apertura

2. El Ayuntamiento descontará en la factura que temporalmente corresponda las
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita haya abonado
directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se
descontarán en la primera factura que presente el contratista, mediante la oportuna
compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese
pendiente de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se
realizará en la factura correspondiente y, en último caso, con la liquidación del
contrato.

4. Las facturas deberán ser conformadas por el Técnico municipal responsable del
control y seguimiento de la ejecución material del contrato, o en su defecto el
director de obra, con el visto bueno del Concejal delegado correspondiente. Una vez
conformadas, serán remitidas, junto con la documentación señalada en el apartado
anterior a la Intervención Municipal para su fiscalización y, tras su aprobación por el
órgano de contratación, se emitirán los documentos de pago correspondientes, para
su abono por la Tesorería Municipal.

C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

1. El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio del contrato, tanto el
total como los pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo máximo
de SESENTA DÍAS NATURALES contados desde la fecha de presentación en el
Registro municipal de la factura correspondiente por parte del contratista y el resto
de los documentos exigidos para el pago en el presente pliego debidamente
cumplimentados. Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a
cuenta, sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración
final.

2. En el caso de presentarse liquidación adicional del contrato, el abono del saldo
resultante de la misma se realizará en el plazo de SESENTA DÍAS NATURALES a
contar desde la fecha de presentación en el Registro municipal de la factura
correspondiente por parte del contratista. El contratista deberá expedir esa factura
una vez que el Ayuntamiento haya aprobado esa liquidación o haya transcurrido el
plazo de un mes desde la fecha del acta de recepción o desde la finalización del plazo
de garantía en los contratos de obras sin que la Administración haya actuado.

3. Los plazos a que se refieren los dos párrafos anteriores se interrumpirán cuando se
reclame al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro
de los documentos presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de
sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha deficiencias.
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D. IMPAGO Y CONSECUENCIAS

1. Cuando, pese a la existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar este contrato
en el presupuesto municipal, las disponibilidades de la Tesorería municipal no permitan a
esta Administración realizar el pago en los plazos señalados por causa que le sea
directamente imputable, el tipo de interés de demora que se pacta será el interés legal de
dinero, en lugar del previsto con carácter supletorio en el apartado 2 del art. 7 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales. Ello sin perjuicio del derecho del contratista a reclamar la indemnización por
los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora por
responsabilidad del Ayuntamiento, en los términos establecidos en el art. 8 de la citada
Ley.

2. Cuando el impago por parte del Ayuntamiento sea superior a cuatro meses el contratista
podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al
Ayuntamiento con un mes de antelación tal circunstancia. Si la demora en el pago fuese
superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a instar la resolución del
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1. El pago de las unidades de obra que resulten en la última certificación, si en las
anteriores se han incluido unidades de obra adicionales que no superen el 10% del gasto
inicial, de acuerdo con lo previsto en el art. 160 RGLCAP, queda condicionado la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para hacerles
frente o a que se instrumente la modificación presupuestaria necesaria para ello. El
contratista sólo tendrá derecho a reclamar intereses por estas cantidades si el Ayuntamiento
retrasase el pago más de seis meses desde la presentación de la liquidación de unidades
adicionales, en cuyo caso se podrá reclamar el abono de los intereses previstos en esta
misma cláusula.

2. El abono de los trabajos realizados sin la previa aprobación y formalización de la
modificación correspondiente, estarán condicionado a que se informe por los técnicos
municipales que esos trabajos suponen un beneficio para el interés público municipal. El
pago de estos trabajos adicionales se realizará por aplicación del principio que prohíbe el
enriquecimiento injusto de una de las partes y se limitará al pago de los gastos de ejecución
material con el IVA correspondiente, sin computar en ningún caso las partidas de beneficio
industrial y gastos generales por los trabajos ejecutados antes de dicha formalización. En
todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente, a
la tramitación de la correspondiente modificación de crédito en caso contrario si ello es
posible o a la aprobación del presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de
las cantidades correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a
seis meses a contar desde la fecha de la certificación correspondiente o de la habilitación
del crédito necesario en su caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante
ese periodo de tiempo. Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda
reclamar el Ayuntamiento a la empresa y al Director de obra por la ejecución de estas
modificaciones sin autorización formal previa.
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57ª.- PENALIDADES
1.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

2.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.

3.- La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad
de cumplir el plazo total.

4.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades.

5.- La imposición de penalizaciones será independiente de la obligación del
concesionario de la indemnización tanto al Ayuntamiento como a terceros de los daños y
perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado, y del no abono por parte
del Ayuntamiento de los trabajo finalmente no ejecutados.

6.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen -
por sí o por personal o medios dependientes del mismo- a terceros, como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administración, o como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado, será responsable la Administración o el autor del proyecto,
respectivamente, dentro de los límites señalados en las Leyes.

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del
hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a
cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio
de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.

7.- En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones establecidas en el
apartado anterior, se podrá exigir al contratista la indemnización al Ayuntamiento por los
daños y perjuicios que ocasiona la demora. Esta indemnización se considera pactada
previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25 %, la indemnización
alcanzará el 5 % del precio de adjudicación del contrato.
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- Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización
será del 10% del precio de adjudicación del Contrato.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.

8.- Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se
concederá al contratista un plazo de audiencia de cinco días naturales para que formule
las alegaciones que estime oportunas, y se resolverá con carácter ejecutivo por el Sr.
Alcalde o Concejal en quien delegue, salvo cuando la sanción que se proponga sea la
resolución del contrato, en cuyo caso corresponderá su imposición siempre al órgano de
contratación, y se estará a lo dispuesto en el RGLCAP.

Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante
deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al contratista.
Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con
ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la sanción, se
podrá reclamar por la vía administrativa de apremio.

58ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
38.1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.

38.2.- No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo
o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas
de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la
contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en
los artículos 155.b) de la LCSP.

38.3.- En el supuesto de modificación del contrato de obras se estará a lo dispuesto en los
artículos 28, 202 y 217 de la LCSP.

59ª.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la
circunstancia señalada en el artículo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, así como en el artículo 103
del RGLCAP.
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IV FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

60ª. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contrato de obras suscrito al amparo del presente pliego por el Ayuntamiento se
extingue por cumplimiento del mismo con la completa ejecución de las obras proyectadas,
o por resolución anticipada del mismo por alguna de las causas previstas en este pliego. La
extinción por cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas
y su liquidación final; la extinción por resolución anticipada requiere la tramitación del
expediente contradictorio.

61ª. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizará un limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el día que se si indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin
ningún estorbo ni limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la
retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier
empresa que haya participado en la ejecución de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberán
retirarse en el plazo de 15 días naturales desde la recepción, dejando los terrenos
completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento
podrá hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata este
importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido dichos
materiales, aun cuando ello suponga la ruina de lo allí dejado por la contrata.

62ª.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
1.- El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos de que se
pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta
comunicación, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.

2.- La recepción de las obras, cuando se encuentren en buen estado, se efectuará dentro del
mes siguiente a la entrega de aquellas o de la realización del objeto del contrato y se
instrumentará en un Acta levantada al efecto, que suscribirá el responsable del contrato, en
su caso, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista, que podrá
estar asistido de su propio facultativo.

3.- Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista
a cuenta de la liquidación del contrato.

4.- Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento, las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente Acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y el
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

5.- Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el
contrato.

63ª.- OCUPACIÓN DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCIÓN

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones excepcionales de interés público, la
ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepción, todo ello en los términos previstos en el art.
168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupación de las obras o de puesta en servicio para el uso
público, se levantará acta de comprobación de las obras, que será suscrita por el
Responsable municipal de la obra o, si no hubiese sido designado para la obra en
cuestión, por otro representante del Ayuntamiento nombrado al efecto, el Director de la
obra y el contratista.
Desde el momento de la ocupación de las obras o de la puesta en servicio de las mismas
para el uso público se producirán los efectos y consecuencias propios de la recepción, si
de conformidad con el acta de comprobación las obras estuviesen finalizadas y fuesen
conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por el contrario se
observaran defectos, deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las
instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los
defectos, decidirá sobre la ocupación y puesta en servicio.

64ª.- ALTA DE LAS INSTALACIONES

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de
tasas y derechos, así como la redacción de los proyectos, que haya que presentar en los
Organismos competentes o empresas titulare, a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas
provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones. La documentación correspondiente a e estas
gestiones se entregará en original al Ayuntamiento antes de formalizar el acta de
recepción.

65ª. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procederá a su medición general, con asistencia del contratista,
formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción la
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta
de recepción, el director de la obra fijará fecha para el inicio de dicha medición
notificando el contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligación de asistir al
acto de la toma de datos y realización de la medición general.
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Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, el de órdenes y
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantará acta con cuatro ejemplares, que firmarán el Director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose
el otro por el Director de la obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha asistido a la
medición, un ejemplar del acta le será remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco
días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medición
general, las dirigirá por escrito en ese plazo de cinco días al Ayuntamiento por
conducto del Director de la obra, el cual las elevará con su informe en el plazo de
diez días hábiles al órgano de contratación.

2. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

Dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo para realizar la medición
general, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación
final. Junto con la certificación final, el Director de obra entregará al Ayuntamiento
el Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de Incidencias de
Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra durante toda la ejecución de
la misma según exige en este pliego.

A su vez, en el plazo de los dos meses siguientes a la recepción, el Ayuntamiento
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

66ª.- PLAZO DE GARANTÍA
1.- El plazo de garantía será el que se establece en el apartado T del Cuadro
Resumen, a contar desde la recepción de las obras.

2.- Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de
las
obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las
instrucciones que reciba de la dirección de las obras. En dicho concepto se incluye el
mantenimiento de un servicio guardería y de limpieza de acuerdo con las siguientes
especificaciones:

a. Las obras de jardinería serán conservadas en todo caso realizando el contratista a
su costa y riesgo todos los cuidados y riegos necesarios para su conservación y
debido desarrollo, incluso reposiciones.

b. Serán de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guardería
de la obra durante el plazo de garantía.
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c. Deberán realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un
funcionamiento defectuoso o hayan resultado dañados por un uso normal, o actos
vandálicos cuando se haya descuidado por parte del contratista su deber de vigilancia y
policía de la obra.

Si el contratista descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutarán por la propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el daño.

Las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos
que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá
plazo de garantía.

67ª.- PLAZO DE GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

No quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan
transcurrido 15 años desde la recepción de las obras, y siempre que no se haya puesto de
manifiesto ningún daño o perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construcción debido
a incumplimientos contractuales por parte del contratista (art. 219 LCSP).

68ª.- EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACIÓN DE  LA
GARANTÍA DEFINITIVA

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, transcurrido el plazo de garantía
sin que el Ayuntamiento formule objeción alguna a la obra, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
Director Facultativo de la Obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP en
cuanto a responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el
Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

69ª.- INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Dirección facultativa emitirá, junto con
el acta de recepción, un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada
que la defina con detalle y su estado en el momento de recepción.
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El órgano de contratación remitirá al Departamento administrativo correspondiente el
documento para su inventario, junto con los demás documentos reglamentariamente
exigidos.

70ª.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantía se practicará la liquidación del contrato en los
términos previstos en los arts. 218.3 de la LCSP y 169 y siguientes del RGLCAP. Si el
informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el Director, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base
para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que, en el plazo de 10 días,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso y previa presentación, el saldo resultante de la misma.
El pago del saldo resultante de la liquidación se realizará de acuerdo con lo establecido
en este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobará que se han satisfecho todos
los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista, en concreto los
derivados de los anuncios de licitación y adjudicación.

El saldo de liquidación no podrá incluir adicionales no autorizados de forma previa por
el Ayuntamiento.

 71ª.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 206 y 220, con
aplicación y los efectos establecidos en los artículos 207, 208 y 222  de la LCSP.

Si el Ayuntamiento optase por la resolución, ésta deberá acordarse por el órgano de
contratación, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se
formule oposición por parte de éste, el Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana.

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 200.5 de la LCSP, se levantará un acta en la
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán, en su caso, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 222.3 y 4 de la LCSP.

72ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS

A. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE
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Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación,
adjudicación, ejecución, efectos y extinción del contrato de obras al amparo del
presente pliego se resolverán en vía administrativa, y una vez agotada, por la
jurisdicción contencioso-administrativa de los Tribunales con fuero en el Municipio de
Peñíscola. La concurrencia a procedimientos de adjudicación de estos contratos supone
la renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder a los
licitadores o candidatos.

B. ALEGACIONES Y RECURSOS

En los contratos sometidos a regulación armonizada (en el momentote aprobarse este
pliego los de cuantía superior a 5.150.000€) los legitimados podrán interponer el
recurso especial previsto en el art. 37 de la LCSP. Serán susceptibles de este recurso los
acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que
establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el
procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

En los contratos de cuantía inferior a la indicada en el apartado anterior, los legitimados
también podrán interponer potestativamente el citado recurso especial, en sustitución,
en ese caso, de los recursos administrativos procedentes de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La interposición de este recurso
excluye que contra su desestimación o contra los mismos actos puedan los interesados
interponer nuevo recursos administrativos.

Sin perjuicio de la interposición de los recursos indicados, los interesados podrán
efectuar alegaciones a las actuaciones de la Mesa de contratación como mecanismo
para tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar indebidamente.

C. MEDIDAS CAUTELARES

En todos los procedimientos de contratación de obras tramitados al amparo del
presente pliego, los interesados podrán solicitar la adopción de medidas provisionales
a que se refiere el art. 38 de la LCSP, para corregir infracciones de procedimiento o
para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas
medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de
adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada
por los órganos de contratación. Cuando de la adopción de las medidas provisionales
puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la
constitución de caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas
produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida.

La decisión sobre las alegaciones presentadas y sobre la adopción de medidas
provisionales deberá producirse dentro de los dos días hábiles siguientes a la
presentación del escrito en que se soliciten, entendiéndose denegada esta petición en
el caso de no recaer resolución expresa sobre el particular en este plazo.

Peñíscola, 13 de Octubre de 2008
La Técnico de Administración General

Beatriz Palau Ferré
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